

PROPOSTA DE PREÇO

REFERENTE A CARTA CONVITE Nº. 002/2018
EMPRESA: EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA.
CNPJ/MF Nº. 06.099.126/0001-41
RUA GUARARAPES, 994 Sala 3 - ITAQUI/RS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PEDRAS IRREGULARES
LOCAL: CIDADE E INTERIOR DE MAÇAMBARÁ-RS
CIDADE: MAÇAMBARÁ RS

- VALOR TOTAL DA PROPOSTA REFERENTE À MÃO DE OBRA PARA
EXECUÇÃO DA OBRA CONSTANTE NA CARTA CONVITE Nº.
004/2018.....R\$ 65.164,52
- (SESSENTA E CINCO MIL E CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E
CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).


- VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
- PRAZO DE ENTREGA DA OBRA: 90 (NOVENTA) DIAS

ITAQUI/RS, 6 DE AGOSTO DE 2018

Emerson Aparecido Medeiros

EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA.
CNPJ/MF Nº. 06.099.126/0001-41

Emerson



EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA. - ME
 CNPJ/MF nº. 06.099.126/0001-42
 RUA GUARARAPES, 994 - SALA 03.
 ITAQUI-RS

CARTA CONVITE 004/2018

RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PEDRAS IRREGULARES

Planilha Orcamentária Mão de Obra

Nº do Item	Código SEINFRA	Descrição do serviço	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		%
					Unitário C/BDI	Total c/BDI	
1	C2207	Retirada de guia de concreto pré-fabricada	ml	600	6,98	4.187,52	6,43
2	composição 1	Recomposição de guia de concreto pré-fabricada	ml	600,00	13,55	8.127,36	12,47
3	C2940	Retirada de pavimentação com pedra irregular	m²	1000,00	7,30	7.296,00	11,20
4	composição 2	Recomposição de pavimentação com pedra irregular assentada e rejuntada com pó de pedra	m²	1000,00	28,92	28.915,20	44,37
5	composição 3	Recuperação de caixa coletora 80 x 80cm, de rede de drenagem pluvial	Uni	100,00	166,38	16.638,44	25,53
TOTAL						R\$ 65.164,52	100,00

MAÇAMBARÁ/RS, 06 de Agosto de 2018.

Emerson Martins Medeiros
 EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA.
 CNPJ/MF Nº. 06.099.126/0001-41

Leo Mario Rossi Filho
 Leo Mario Rossi Filho
 Engº. Civil CREA 25001

Emerson

EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA. - ME
CNPJ/MF nº. 06.099.126/0001-42
RUA GUARARAPES, 994 - SALA 03.
ITAQUI-RS

CARTA CONVITE 004/2018

RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PEDRAS IRREGULARES

Cronograma Físico-Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	1º Parcela 30 dias	2º Parcela 60 dias	3º Parcela 90 dias	Total
1. Retirada de guia de concreto pré-fabricada	1.381,88	1.381,88	1.423,76	4.187,52
2. Recomposição de guia de concreto pré-fabricada	2.682,03	2.682,03	2.763,30	8.127,36
3. Retirada de pavimentação com pedra irregular	2.407,68	2.407,68	2.480,64	7.296,00
4. Recomposição de pavimentação com pedra irregular assentada e rejuntada com pó de pedra	9.542,02	9.542,02	9.831,17	28.915,20
5. Recuperação de caixa coletora 80 x 80cm, de rede de drenagem pluvial	5.490,69	5.490,69	5.657,07	16.638,44
TOTAL PARCELA	21.504,29	21.504,29	22.155,94	65.164,52
% PARCELA	33,00	33,00	34,00	100,00
TOTAL ACUMULADO	21.504,29	43.008,58	65.164,52	
% ACUMULADO	33,00	66,00	100,00	

MAÇAMBARÁ/RS, 6 de Agosto de 2018.

Emerson Marengo Medeiros

EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA.

CNPJ/MF Nº. 06.099.126/0001-41



Leo Mario Rossi Filho

Engº. Civil CREA 25001

Emerson Medeiros

Obra: RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PEDRAS IRREGULARES

Local: Cidade e interior de Maçambará-RS

Referente: Carta Convite nº. 004/2018.

Cidade: Maçambará-RS

Empresa: EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA.


CNPJ/MF Nº. 06.099.126/0001-41

RUA GUARARAPES, 994 Sala 3 - ITAQUI/RS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)		
Obra: RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PEDRAS IRREGULARES		
1.0	CUSTOS INDIRETOS	5,85%
1.1	Administração Central e Local	3,90%
1.2	Seguros + Garantia	0,38%
1.3	Riscos	0,52%
1.5	Despesas Financeiras	1,05%
2.0	TRIBUTOS	6,65%
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	3,00%
3.0	LUCRO	8,00%
3.1	Lucro	5,78%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	20,00%

MAÇAMBARÁ/RS, 6 de Agosto de 2018.

Emerson Marinho Medeiros
EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA.
CNPJ/MF Nº. 06.099.126/0001-41


Leo Mario Rossi Filho
Engº. Civil CREA 10.566

Emerson